	入	札	(Ę	1 有	責))	<u></u> 結	果	_	覧	表	<u> </u>	f	介和	3年	8月	26	日 9: 30 開札	
1	工事(業務・修繕)名扇台地区街路築造工事(その80)																			
2	2 工事(業務・修繕)場所 扇台土地区画整理地内																			
3	3 予 定 価 格 (税込) ¥12, 872, 200																			
4	入札(見積)書比較価格(税抜)¥11,702,000																			
5	最 低 制 限 価 格 (税抜) ¥10, 243, 000																			
6	調 査 基 準 価 格(税抜)なし																			
7	7 失 格 基 準 価 格(税抜)なし																			
No.	入札	(見積	() 高	第	2	口	第	3	口	第	4	口	第	5	口	決	定	高	業者名	摘 要
1	13,	300,	000			0			0			0			0			0	石田鉄工建設株式会社	
2			0			0			0			0			0			0	小笠原建設株式会社	辞退
3	18,	200,	000			0			0			0			0			0	株式会社奥井組	
4			0			0			0			0			0			0	有限会社金子庭園	辞退
5			0			0			0			0			0			0	株式会社共和舗道	辞退
6			0			0			0			0			0			0	株式会社小林工務所	辞退
7			0			0			0			0			0			0	株式会社ソウワ	辞退
8			0			0			0			0			0			0	有限会社高山	辞退
9			0			0			0			0			0			0	株式会社南武	辞退

10, 950, 000

10

11

12

13

12, 045, 000

株式会社山畑土木

以下余白

落 札

入札(見積)結果一覧表 令和3年8月26日9:45 開札

- 1 工事 (業務・修繕) 名北口地区既存駐車場整地及び仮設道路設置工事
- 2 工事(業務・修繕)場所入間市駅北口土地区画整理地内
- 3 予 定 価 格(税込) ¥26,844,400
- 4 入札(見積)書比較価格(税抜)¥24,404,000
- 5 最 低 制 限 価 格(税抜)¥21,500,000
- 6調査基準価格(税抜)なし

7 失格基準価格(税抜)なし

<u> </u>				, 16	- (),	,,,,,														
No.	入札	(見積)高	j ,	第	2	回	第	3	□	第	4	□	第	5	□	決	定	高	業 者 名	摘要
1	21,	500, 000)			0			0			0			0	23,	650,	, 000	株式会社カバヤ工建	落札
2	21,	500, 000)			0			0			0			0			0	有限会社黒米土建工業所	
3		C)			0			0			0			0			0	有限会社工研建設工業	辞退
4	21,	500, 000)			0			0			0			0			0	株式会社作田工務店	
5		C)			0			0			0			0			0	株式会社島崎土建	辞退
6	23,	500, 000)			0			0			0			0			0	株式会社田中工業所	
7	24,	881, 000)			0			0			0			0			0	司産業株式会社	
8		C)			0			0			0			0			0	築地工業株式会社	辞退
9		C)			0			0			0			0			0	株式会社南武	辞退
10	20,	300, 000)			0			0			0			0			0	株式会社宮崎土建工業所	失 格
11		С)			0			0			0			0			0	株式会社山口工事	辞退
12	24,	000, 000)			0			0			0			0			0	ロード工業株式会社	
13																			以下余白	
																			2世子が事がるを(ひっき)	J- A h-

入札 (見積) 結果一覧表 令和 3年 8月26日 10:00 開札

- 1 工事(業務・修繕)名北口地区雨水実施設計業務委託
- 2 工事(業務・修繕)場所入間市駅北口土地区画整理地内
- 3 予 定 価 格(税込)¥8,133,400
- 4 入札(見積)書比較価格(税抜)¥7,394,000
- 5 最 低 制 限 価 格(税抜)なし

3 7, 660, 000 0	
1 7,300,000 0 0 0 0 入間出張所 2 7,000,000 0 0 0 0 7,700,000 株式会社コーセツコンサルタント 入間事務所 3 7,660,000 0 0 0 0 0 0 サンコーコンサルタント株式会社 北関東支店 4 7,300,000 0 0 0 0 0 トーカイテック株式会社 入間営業所	摘 要
2 7,000,000 0 0 0 7,700,000 入間事務所 3 7,660,000 0 0 0 0 サンコーコンサルタント株式会社 北関東支店 4 7,300,000 0 0 0 0 0 トーカイテック株式会社 入間営業所	
3 7,000,000 0 0 0 1	落 札
4 7, 300, 000 0 0 0 0 トーカイテック株式会社 入間営業所	
サークとロナルエラン(ナルカン)	
5 7, 300, 000 0 0 0 株式会社日本水エコンサルタント 所沢営業所	
6 7, 200, 000 0 0 0 0 株式会社日本設計コンサルタント 入間営業所	
7 7,320,000 0 0 0 0 0 株式会社英設計事務所 入間営業所	
8 以下余白	
9	
13	
14	

	入	札	(見	利	責))	加 結	果	_	覧	表		f	う和	3年	8 /	月26	日 10: 15 開札	
1	1 工事(業務・修繕)名産業文化センター非常放送設備等改修工事																			
2	2 工事(業務・修繕)場所 入間市向陽台一丁目 1 番地 7																			
3	3 予 定 価 格(税込) ¥11, 935, 000																			
4	入札(見積)書比較価格(税抜)¥10,850,000																			
5	最 低 制 限 価 格 (税抜) ¥9,791,000																			
6	調	調査基準価格(税抜)なし																		
7	失格基準価格(税抜)なし																		1	
No.	入札	(見積	高	第	2	口	第	3	□	第	4	回	第	5	口	決	定	高	業者名	摘 要
1	10,	100,	000			0			0			0			0	11,	110,	000	株式会社ウェーブゼンケン	落 札
2	14,	100,	000			0			0			0			0			0	有限会社大野電設	
3	12,	354,	200			0			0			0			0			0	有限会社菅野電機	
4	10,	900,	000			0			0			0			0			0	木下電機株式会社	
5	14,	488,	000			0			0			0			0			0	栗原電機株式会社	
6	13,	746,	000			0			0			0			0			0	有限会社椙田電業	
7	13,	238,	000			0			0			0			0			0	株式会社西久保電機	
8	12,	195,	000			0			0			0			0			0	有限会社松浦電気工事	
9	13,	119,	000			0			0			0			0			0	山三電設株式会社	
10																			以下余白	
_					:	-											-			

11

12

13

	入	札	(1	責)	結	果		覧	表	<u> </u>		介和	3年	8)	月 2 6	日 10:30 開木	L	
1	1 工事(業務・修繕)名 圏央道側道除草業務委託																				
2	工事(業務・修繕)場所入間市森坂~大字木蓮寺地内																				
3	予 定 価 格(税込)¥3,843,400																				
4	4 入札(見積)書比較価格(税抜)¥3,494,000																				
5	最(氐 制	限	価	格(稅	抜)な	にし														
No.	入札	(見積	() 高	第	2	□	第	3	回	第	4	回	第	5	回	決	定	高	業	者名	摘 要
1	3,	400,	000			0			0			0			0			0	有限会社市川園芸		
2	3,	300,	000			0			0			0			0	3,	630,	000	有限会社金子庭園		落札
3	3,	700,	000			0			0			0			0			0	有限会社鈴木造園		
4			000	1		0			0			0			0			0	丸健商会株式会社		
5			000			0			0			0			0			0	株式会社諸井造園		
6	Í	Í																	以下余白		
7																			2,12,1		
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
\vdash						 	\vdash	 								 	 				

14

15