

入 札 結 果 一 覧 表

令和2年8月7日 執行

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----------|
| 1 | 工 事 名 | 市道D3 1 7号線外6路線配水管布設替に伴う舗装本復旧工事 | | | | | | 入間市 宮寺 地内 |
| 2 | 設 計 金 額 (税込) | ¥39,194,100 | | | | | | |
| 3 | 予 定 価 格 (税込) | ¥39,194,100 | | | | | | |
| 4 | 入 札 書 比 較 価 格 (税抜) | ¥35,631,000 | | (調査基準価格 (税抜) 31,536,000円 失格基準価格 (税抜) 25,374,000円) | | | | |
| | 入札回数 | 入札高 (第1回) | 第2回 | 第3回 | 見積額 | 見積額 | 決定高 | 摘 要 |
| | 入札者名 | | | | | | | |
| 1 | 株式会社カバヤ工建本店 | 33,900,000 | | | | | 37,290,000 | 落札 |
| 2 | 有限会社黒米土建工業所本店 | 34,490,000 | | | | | | |
| 3 | 株式会社作田工務店本店 | 35,000,000 | | | | | | |
| 4 | 有限会社寺井工業本店 | 35,707,000 | | | | | | |
| 5 | 株式会社宮崎土建工業所本店 | 35,500,000 | | | | | | |
| 6 | 有限会社宮寺建設本店 | | | | | | | 辞退 |
| 7 | ロード工業株式会社本店 | 35,468,000 | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |

*決定高については、消費税及び地方消費税の額 (¥3,390,000) を含む。