

入札結果一覧表 (HP掲載)

令和4年4月11日 執行

1	工 事 名	市道D194号線外3路線配水管布設替に伴う舗装本復旧工事					入間市 宮寺 地内	
2	設 計 金 額 (税込)	¥19,674,600						
3	予 定 価 格 (税込)	¥19,674,600						
4	入 札 書 比 較 価 格 (税抜)	¥17,886,000					(最低制限価格 ¥16,040,000)	
	入札回数	入札高 (第1回)	第2回	第3回	見積額	見積額	決定高	摘 要
1	株式会社小川工業本店	17,800,000						
2	有限会社黒米土建工業所本店	17,000,000						
3	有限会社工研建設工業本店	16,250,000						くじ
4	株式会社作田工務店本店	15,300,000						失格
5	株式会社瀧産業本店	15,720,000						失格
6	司産業株式会社本店							辞退
7	株式会社宮崎土建工業所本店							辞退
8	有限会社宮寺建設本店	16,250,000					17,875,000	落札 くじ
9	株式会社山口工事本店							辞退
10	ロード工業株式会社本店	16,250,000						くじ
11								
12								
13								
14								

*決定高については、消費税及び地方消費税の額 (¥1,625,000) を含む。

入札結果一覧表 (HP掲載)

令和4年4月11日 執行

1	工 事 名	鍵山東金子線送水管整備 (第七工区) に伴う舗装本復旧工事					入間市 小谷田四丁目 地内	
2	設 計 金 額 (税込)	¥17,938,800						
3	予 定 価 格 (税込)	¥17,938,800						
4	入 札 書 比 較 価 格 (税抜)	¥16,308,000					(最低制限価格 ¥14,613,000)	
	入札回数	入札高 (第1回)	第2回	第3回	見積額	見積額	決定高	摘 要
1	有限会社金子庭園本店							辞退
2	有限会社黒米土建工業所本店	17,000,000						
3	有限会社工研建設工業本店	15,220,000						
4	株式会社作田工務店本店	16,795,000						
5	司産業株式会社本店	17,166,000						
6	有限会社寺井工業本店	16,000,000						
7	株式会社宮崎土建工業所本店	16,880,000						
8	有限会社宮寺建設本店	14,850,000					16,335,000	落札
9	株式会社山口工事本店							辞退
10	ロード工業株式会社本店	16,639,000						
11								
12								
13								
14								

*決定高については、消費税及び地方消費税の額 (¥1,485,000) を含む。

入札結果一覧表 (HP掲載)

令和4年4月11日 執行

1	工 事 名	市道A285号線配水管布設替に伴う舗装本復旧工事					入間市 豊岡二丁目 地内	
2	設 計 金 額 (税込)	¥3,591,500						
3	予 定 価 格 (税込)	¥3,591,500						
4	入 札 書 比 較 価 格 (税抜)	¥3,265,000					(最低制限価格 ¥2,884,000)	
	入札回数	入札高 (第1回)	第2回	第3回	見積額	見積額	決定高	摘 要
1	株式会社カバヤ工建本店	3,100,000					3,410,000	落札
2	株式会社島崎土建本店							辞退
3	株式会社田中工業所本店	3,364,000						
4	有限会社宮寺建設本店	3,300,000						
5	株式会社山畑土木本店							辞退
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

*決定高については、消費税及び地方消費税の額 (¥310,000) を含む。