1	工事			·	入間市鍵山三丁目 地内					
2	設 計	金	額 (税 込) ¥219	9, 659, 000						
3	予 定	価	格 (税 込) ¥219	9, 659, 000						
4 入 札 書 比 較 価 格(税抜) ¥199,690,000 (最低制限価格 ¥171,745,000)						00)				
入木	入 _者名	.札回数	入札高(第1回)	第2回	第3回	見積額	見積額	決定高	摘要	
1	株式会社フソウ埼玉	営業所	193, 000, 000					212, 300, 000	落札	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

1	工事	名   寺竹加	1圧場解体工事			入間市	大字寺竹 地内			
2	設 計 金	額(税込)¥32,	263, 000							
3	予 定 価	格 (税 込) ¥32,	263, 000							
4	入 札 書 比 較 価 格 (税 抜) ¥29,330,000 (調査基準価格 (税抜) 26,539,000円、失格基準価格 (税抜) 20,625,000円									
	入札回数 _者名		第2回	第3回	見積額	見積額	決定高	摘要		
1	中央建設協同組合川越営業 所							辞退		
2	吉沢建設株式会社本店	33, 800, 000	29, 000, 000				31, 900, 000	落札		
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

1	工事	名 市道A:	385・A386号線配ス	k管布設替工事		入間市	東町四丁目地内	
2	予 定 価	格 (税 込) ¥31,	196, 000					
3	入札書比較6	<b>断格(税抜)¥28</b> ,	360,000	(	是低制限価格	¥25, 609, 000	)	
入木	入札回数 <del>. 者名</del>	入札高(第1回)	第2回	第3回	見積額	見積額	決定高	摘要
1	株式会社小川工業本店	28, 000, 000						
2	株式会社瀧産業本店	28, 600, 000						
3	有限会社寺井工業本店	26, 800, 000						
4	有限会社宮寺建設本店	26, 000, 000					28, 600, 000	落札
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

1	工事	名 市道F2	22号線配水管布設	替に伴う舗装本復	旧工事	入間市 地内	東町五丁目・大字	下藤沢
2	設 計 金	額 (税込) ¥20,	089, 300					
3	予 定 価	格 (税 込) ¥20,	089, 300					
4	入札書比較信	<b>断格(税抜)¥18</b> ,	263, 000	(最	战制限価格	¥16, 344, 000	)	
	入札回数 _者名	八石间 (第1回)	第2回	第3回	見積額	見積額	決定高	摘要
1	有限会社黒米土建工業所本 店	18, 025, 000						
2	有限会社工研建設工業本店	16, 450, 000						
3	株式会社作田工務店本店	17, 800, 000						
4	司産業株式会社本店							辞退
5	有限会社寺井工業本店	16, 700, 000						
6	株式会社宮崎土建工業所本 店							辞退
7	有限会社宮寺建設本店	16, 344, 000					17, 978, 400	落札
8	株式会社山口工事本店							辞退
9	ロード工業株式会社本店	18, 000, 000						
10								
11								
12								
13								
14								

1	工事	名 扇台土地区画整理地内配水管布設工事(R4-5)			4-5)	入間市	扇台四丁目地内		
2	設 計 金	額(税込)¥8,1	62, 000						
3	予 定 価	格 (税 込) ¥8, 1	62, 000						
4	入 札 書 比 較 価 格(税抜) ¥7, 420,000 (最低制限価格 ¥6,673,000)								
入木	入札回数 L者名	入札高(第1回)	第2回	第3回	見積額	見積額	決定高	摘要	
1	株式会社荒井工業所本店	8, 300, 000							
2	有限会社佐藤住設商会本店	8, 520, 000							
3	有限会社西武燃料本店	6, 727, 000					7, 399, 700	落札	
4	武部工業株式会社本店	7, 850, 000							
5	有限会社寺井工業本店	8, 200, 000							
6	有限会社原田設備工業本店							辞退	
7	有限会社宮寺建設本店	7, 400, 000							
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14				No observations of the control of th					

1	工事	名 宮寺1	5号橋配水管布設棒	替に伴う舗装本復	日工事	入間市	京寺 地内		
2	設 計 金	額(税込)¥1,8	801, 800						
3	予 定 価	格 (税 込) ¥1,8	801,800						
4	入 札 書 比 較 価 格(税 抜) ¥1,638,000 (最低制限価格 ¥1,458,000)								
入木	入札回数   者名	入札高(第1回)	第2回	第3回	見積額	見積額	決定高	摘要	
1	株式会社瀧産業本店	1, 590, 000					1, 749, 000	落札	
2	株式会社山畑土木本店	2, 780, 000							
3	ロード工業株式会社本店	1, 630, 000							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									