入 札 結 果 一 覧 表(旧掲載)

令和7年7月30日 執行

1	工事	名市道A	126号線外9路線汚z	水管渠更生工事		入間市	宮前町 地内外	
2	設 計 金	額(稅 込)¥107	7,099,300					
3	予 定 価	格(税 込)¥107	7,099,300					
4	入札書比較信	札 書 比 較 価 格(税 抜)¥97,363,000 (最低制限価格 ¥88,373,000)						
入木	入札回数 L者名	入札高(第1回)	第2回	第3回	見積額	見積額	決定高	摘要
1	株式会社オール本店	91,000,000						
	森田設備工業株式会社本店							辞退
3	有限会社黒米土建工業所本 店							辞退
4	司産業株式会社本店							辞退
5	ホワイト浚渫工事有限会社 本店	88, 373, 000					97, 210, 300	落札
6	株式会社カバヤ工建本店							辞退
7	有限会社県南管理興業本店	97, 363, 000						
8	株式会社作田工務店本店							辞退
9	有限会社寺井工業本店	88,500,000						
10	加藤商事株式会社入間支店	88, 546, 000						
11	有限会社宮寺建設本店							辞退
12								
13								
14					ちについては、巡走科5		V0 027 200	

入 札 結 果 一 覧 表(旧掲載)

令和7年7月30日 執行

1	工事	名 下山団]地内汚水管渠更生]	[事(第一工区)		入間市	東藤沢一丁目 地内	
2	設 計 金	額(稅込)¥51,	351,300					
3	予 定 価	格(税込)¥51,	351,300					
4	入札書比較信	断格(税 抜)¥46,	683,000	(最	低制限価格	¥42, 150, 000)	
入木	入札回数 L者名	入札高(第1回)	第2回	第3回	見積額	見積額	決定高	摘要
1	株式会社オール本店	34, 800, 000						失格
	森田設備工業株式会社本店							辞退
3	有限会社黒米土建工業所本 店	47, 215, 000						
4	株式会社作田工務店本店	42, 350, 000						
5	司産業株式会社本店	46,500,000						
	瑞伸建設工業株式会社本店	47, 471, 000						
7	ホワイト浚渫工事有限会社 本店	42, 155, 000						
8	株式会社カバヤ工建本店	42, 410, 000						
9	有限会社県南管理興業本店	42, 150, 000					46, 365, 000	落札
10	有限会社寺井工業本店	44, 350, 000						
11	加藤商事株式会社入間支店	44, 380, 000						
12	株式会社小川工業本店	42,500,000						
13	有限会社宮寺建設本店							辞退
14								

入 札 結 果 一 覧 表(旧掲載)

令和7年7月30日 執行

1	工事	名 公共下	水道管路施設耐震	€化工事 (R7-1)		入間市	大字上藤沢 地内	
2	設 計 金	額(稅 込)¥51,	239, 100					
3	予 定 価	格(税 込)¥51,	239, 100					
4	入札書比較信	価格(税 抜) ¥46,581,000 (最低制限価格 ¥42,112,000)						
入村		入札高(第1回)	第2回	第3回	見積額	見積額	決定高	摘要
	森田設備工業株式会社本店							辞退
2	有限会社黒米土建工業所本店	41,500,000						失格
	司産業株式会社本店	40,500,000						失格
4	ホワイト浚渫工事有限会社 本店	46,990,000	43, 270, 000				47,597,000	落札
5	株式会社カバヤ工建本店							辞退
6	有限会社県南管理興業本店							辞退
7	株式会社作田工務店本店							辞退
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								